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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
06.23.001.00 montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
1a fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo

smontaggio; per il primo mese.
- prima fase 110,00 3,000 330,00
-seconda fase 30,00 2,000 60,00

SOMMANO ml/mese 390,00 4,62 1´801,80

2 Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname
06.20.001.00 e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal
1a piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per

ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Puntellatura [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Puntellatura [mesi: 1]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Puntellatura [mesi: 1] 12,00 5,500 2,000 132,00

SOMMANO m2/mese 132,00 31,78 4´194,96

3 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
05.15.100.00 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
1 DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi

meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Scale [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Scale [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Scale [mesi: 1]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Scale [mesi: 1]
POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Scale
[mesi: 1]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Scale
[mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Scale
[mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
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idrico del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Scale [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Scale [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Scale
[mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Scale [mesi: 1]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Scale [mesi:
1]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Scale [mesi: 1]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Scale [mesi: 1]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Scale [mesi: 1]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Scale [mesi: 1] 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 7,68 23,04

4 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete,
04.13.020.00 di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
1a mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]
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DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]
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SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali
[mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad.*sem. 4,00 2,66 10,64

5 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte,
04.13.040.00 di forma rettangolare, lato mm  166x210, spessore mm
2b 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad.*sem. 12,00 3,49 41,88

6 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete,
04.13.002.00 di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5;
1a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
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RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali
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[mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad.*sem. 10,00 1,29 12,90

7 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da
04.13.080.00 parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5;
1a distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]
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LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali
[mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] 2,00

SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,37 2,74

8 Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.140.00 quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5;
1a distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Cartelli [mesi: 6]
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DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Cartelli [mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Cartelli
[mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
viabilità di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Messa a dimora di piante-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Formazione di tappeto erboso-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Cartelli
[mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
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le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Cartelli [mesi:
6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Cartelli [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Cartelli
[mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Cartelli [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,32 2,32

9 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto
02.10.260.00 resistente agli urti e all'acqua; costo mensile.
1 - 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad.*mesi 9,00 4,89 44,01

10 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
04.13.160.00 rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145;
1a costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Cartelli [mesi: 6]
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Cartelli [mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Cartelli
[mesi: 6]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
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A   R I P O R T A R E 6´134,29



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´134,29

Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
viabilità di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Messa a dimora di piante-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Formazione di tappeto erboso-Cartelli
[mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Cartelli
[mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
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fondazione-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Cartelli [mesi:
6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Cartelli [mesi: 6]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Cartelli [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Cartelli
[mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Cartelli [mesi: 6]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]
Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6] 2,00

SOMMANO cad.*sem. 2,00 2,52 5,04

11 Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria
02.10.220.00 ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo
1 mensile.

POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-
Semaforo [mesi: 1]
POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Semaforo [mesi: 1]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Semaforo [mesi: 1]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Semaforo [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Semaforo [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Semaforo
[mesi: 1]
OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Semaforo [mesi: 1]
OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Semaforo [mesi: 1]
OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Semaforo [mesi: 1]
SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-
Semaforo [mesi: 1]
SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Semaforo [mesi: 1]
SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Semaforo [mesi: 1] 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 34,34 171,70

12 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
01.01.130.00 dimensione  L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e
1a tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio

del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo  ; per il
primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]
- prima fase 55,00 5,000 275,00

SOMMANO cad*mesi 275,00 73,85 20´308,75
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13 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto
1a non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione,

il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1]
- 1,00 5,00 2,000 10,00
- 1,00 5,00 2,000 5,000 50,00

SOMMANO m2/mese 60,00 17,18 1´030,80

14 Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50.
10.39.160.00 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
1a Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno

vegetale dall'area di cantiere-Elettropompe
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Elettropompe
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Elettropompe
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Elettropompe
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Elettropompe
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque 50,00

SOMMANO ora 50,00 2,00 100,00

15 Box con coperchio e serratura con pareti laterali parziali, in
01.06.360.00 acciaio verniciato,con capacità di nr. 4 fusti verticali per
1b liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in

acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1380x1340x1460 h.Volume di raccolta 280 l-
costo per mese
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze pericolose - Box [mesi: 1] 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 67,85 67,85

16 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
01.06.001.00 adibito a uffici, avente struttura portante in profilati
1a metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad./mese 9,00 341,94 3´077,46

17 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
01.06.020.00 adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati
1a metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich

autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi:
1] 1,00 9,000 9,00

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA

A   R I P O R T A R E 9,00 30´895,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 30´895,89

SOMMANO cad./mese 9,00 322,54 2´902,86

18 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
01.06.100.00 adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
1a profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli

sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il
primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici
[mesi: 1] 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad./mese 9,00 86,25 776,25

19 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
02.09.040.00 opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
1a ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-

Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Conduttori
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Conduttori 20,00

SOMMANO ml 20,00 25,34 506,80

20 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente
02.09.100.00 con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto
1a in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di

battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm
18.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Dispersori
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Dispersori 6,00

SOMMANO cad. 6,00 17,86 107,16

21 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo
02.09.020.00 di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il
1a simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm

20x20x20.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Pozzetti
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Pozzetti 6,00

SOMMANO cad. 6,00 25,81 154,86

22 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi
02.09.080.00 mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-

Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Collegamenti
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Collegamenti 6,00

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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R I P O R T O 6,00 35´343,82

SOMMANO cad. 6,00 8,71 52,26

23 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche
02.09.080.00 (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato
1 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Collegamenti
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Collegamenti 6,00

SOMMANO cad. 6,00 6,79 40,74

24 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
02.10.060.00 comando e di protezione differenziale e magnetotermica
1a da 32 A; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad.*mesi 9,00 26,45 238,05

25 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare
01.07.001.00 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1
1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1

confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10
cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di
cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30

26 Estintore a polvere omologato installato a parete con
01.08.001.00 apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
5b prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da

effettuarsi periodicamente, da Kg 9  ;  classe 144BC ;
costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 1] 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 6,09 12,18

27 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
2 che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani

di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 5,00

SOMMANO ora 5,00 60,54 302,70

28 Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che
08.35.040.00 concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
5 sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione;

costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 10,00

SOMMANO ora 10,00 60,54 605,40

29 Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato ,

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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R I P O R T O 36´609,45

07.30.020.00 speciale dielettrico  isolamento elettrico 440 Vca ;
1 resistente alle basse temperature (-20 °C) ; resistenza al

calore, bardatura regolabile e fascia antisudore; conforme
alle norme vigenti ; peso: g 350; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -  Elmetto
[mesi: 1] 5,00 3,000 15,00

SOMMANO cad.*mesi 15,00 2,53 37,95

30 Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme
07.31.020.00 alla norme in materia (protezione contro le aggressioni
3 meccaniche), lunghezza cm 25; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -
Guanti [mesi: 1] 10,00 3,000 30,00

SOMMANO n.*mesi 30,00 7,05 211,50

31 Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC,
07.31.140.00 lunghezza 25 cm, conforme alla normativa vigente; costo
1 mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -
Guanti [mesi: 1] 5,00 3,000 15,00

SOMMANO n.*mesi 15,00 0,29 4,35

32 Schermo per saldatori, a mano,costituito da
07.28.280.00 materialetermoplastico ; conforme alle norme vigenti; costo
1 mensile

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso -
Schermo [mesi: 1]
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso -
Schermo [mesi: 1] 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 2,08 6,24

33 Completo composto da Gaicca + Pantalone in massawa (
07.34.001.00 250/g m2) , colore bianco, con bottoni e tasche laterali;
1 costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -
Completo [mesi: 1] 5,00 3,000 15,00

SOMMANO cad.*mesi 15,00 2,65 39,75

34 Cappotto antipioggia in PVC/ poliestere/PVC bispalmato
07.34.040.00 con cappucio fisso, di colre giallo, costo mensile.
1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Completo [mesi: 6] 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad.*mesi 6,00 0,96 5,76

35 Giacca alta visibilità ,  tessuto impermeabile e traspirante
07.34.035.00 con cuciture nastrate, triplo uso colore giallo, fodera in
1 rete; giubbino interno impermeabile foderato con trapunta

imbottita, maniche staccabili trapuntate con polsino a
maglia; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -
Giacca [mesi: 6] 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad.*mesi 6,00 5,78 34,68

36 Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non
07.29.001.00 metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo,
1 antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle

norme vigentii ; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe -
Scarpe [mesi: 1] 5,00 3,000 15,00

SOMMANO n.*mesi 15,00 7,74 116,10

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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R I P O R T O 37´065,78

37 Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante
07.32.040.00 superiore all' 80% per particelle con granulometria media
1 di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe

FFP1.
- 50,00

SOMMANO cad. 50,00 1,25 62,50

38 Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina
07.29.080.00 anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme
1 alle norme vigenti; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe -
Stivali [mesi: 1] 5,00 3,000 15,00

SOMMANO n.*mesi 15,00 4,13 61,95

39 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di
07.33.001.00 campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche
1 di piccole dimensioni, conforme alla normativa vigente,

SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti
auricolari 100,00

SOMMANO n. 100,00 0,70 70,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´260,23

T O T A L E   euro 37´260,23

     SALO', 31/08/2018

Il Tecnico
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