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DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura 5717206,22
A corpo
In economia
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 5717206,22
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
COSTIDELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA 9'827,86
COSTIDELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA (NON soggetti a Ribasso d'asta) 377260,23
In economia
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA 47°088,09
a3) Importo totale costo Manodopera dei lavori a misura 1787460,16
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI 3827918,20,
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) IVA SUI LAVORI 53695,76
b2) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARIL, AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA' 45°000,00
b3) IVA SU SPESE TECNICHE 97900,00
b4) SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE 2°626,18
b5) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, ED EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI 37000,00
b6) SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DIIMPIANTO DI PESATURA A PONTE 177500,00
b7) SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DIN. 4 SEMAFORI, COLONNINE DI LETTURA BADGE IN INGRESSO ED IN USCITA, SBARRA
AUTOMATIZZATA IN INGRESSO 7°000,00
b8) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO, DATI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA COME PREVISTO DA SPECIFICO
PROGETTO (OPERE EDILI ESCLUSE) 717416,70
b9) SPESE DI PER POTENZIAMENTO ALLACCIO ACQUEDOTTO COME DA PREVENTIVO N. 2018-20670 37960,00
b10) SPESE PER FORNITURA N. 2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI 27500,00
b11) SPESE PER FORNITURA N. 1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE INDUSTRIALI Q=2 L/S, DH=2.5MT, TRIFASE 4 POLI, INCLUSO SISTEMA
DI POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE RAPIDA PER POMPA, ALTEZZA FINO A 4 MT 1°600,00
b12) SPESE PER LA FORNITURA DI N. 2 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA Q=15 L/S, PER DH=4.2 MT, TRIFASE 4
POLI, INCLUSO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE RAPIDA PER POMPA, ALTEZZA FINO A 4 MT 67200,00
b13) SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 57000,00
b14) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 57368,64
Sommano 2347767,28
TOTALE 8437233,73

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'




