


D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura 571´206,22

A corpo

In economia

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 571´206,22

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA 9´827,86

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA (NON soggetti a Ribasso d'asta) 37´260,23

In economia

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA 47´088,09

a3) Importo totale costo Manodopera dei lavori a misura 178´460,16

TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI 382´918,20

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) IVA SUI LAVORI 53´695,76

b2) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA' 45´000,00

b3) IVA SU SPESE TECNICHE 9´900,00

b4) SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO, DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE 2´626,18

b5) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO

TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, ED EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI 3´000,00

b6) SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI PESATURA A PONTE 17´500,00

b7) SPESE PER ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 4 SEMAFORI, COLONNINE DI LETTURA BADGE IN INGRESSO ED IN USCITA, SBARRA

AUTOMATIZZATA IN INGRESSO 7´000,00

b8) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DATI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA COME PREVISTO DA SPECIFICO

PROGETTO (OPERE EDILI ESCLUSE) 71´416,70

b9) SPESE DI PER POTENZIAMENTO ALLACCIO ACQUEDOTTO COME DA PREVENTIVO N. 2018-20670 3´960,00

b10) SPESE PER FORNITURA N. 2 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI 2´500,00

b11) SPESE PER FORNITURA N. 1 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE INDUSTRIALI Q=2 L/S, DH=2.5MT, TRIFASE 4 POLI, INCLUSO SISTEMA

DI POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE RAPIDA PER POMPA, ALTEZZA FINO A 4 MT 1´600,00

b12) SPESE PER LA FORNITURA DI N. 2 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA Q=15 L/S, PER DH= 4.2 MT, TRIFASE 4

POLI, INCLUSO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE RAPIDA PER POMPA, ALTEZZA FINO A 4 MT 6´200,00

b13) SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 5´000,00

b14) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 5´368,64

Sommano 234´767,28

TOTALE 843´233,73

COMMITTENTE: COMUNE DI SALO'


