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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
06.23.001.00
1a

2
06.20.001.00
1a

3
05.15.100.00
1

LAVORI A MISURA

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo
smontaggio; per il primo mese.

- prima fase

-seconda fase

SOMMANO ml/mese

Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname
e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal
piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per
ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Puntellatura [mesi: 1]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Puntellatura [mesi: 1]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Puntellatura [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Scale [mesi: 1]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Scale [mesi: 1]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Scale [mesi: 1]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Scale [mesi: 1]

POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Scale
[mesi: 1]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Scale [mesi: 1]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Scale
[mesi: 1]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Scale [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Scale
[mesi: 1]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Scale [mesi: 1]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto

110,00
30,00

12,00

5,500

3,000
2,000

2,000

330,00
60,00

390,00

132,00

132,00

4,62

31,78

1°801,80

4°194,96

A RIPORTARE

57996,76

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57996,76

4
04.13.020.00
1a

idrico del cantiere-Scale [mesi: 1]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Scale [mesi: 1]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Scale [mesi: 1]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Scale [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Scale
[mesi: 1]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Scale [mesi: 1]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Scale [mesi: 1]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Scale [mesi: 1]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Scale [mesi: 1]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Scale [mesi: 1]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Scale [mesi: 1]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Scale [mesi:

1

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Scale [mesi: 1]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Scale [mesi: 1]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Scale [mesi: 1]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Scale [mesi: 1]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Scale [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete,
di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]

1,00

3,000

3,00

3,00

7,68

23,04

A RIPORTARE

6°019,80

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°019,80

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]

A RIPORTARE

6°019,80

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°019,80

5
04.13.040.00
2b

6
04.13.002.00
1a

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali
[mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte,
di forma rettangolare, lato mm 166x210, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete,
di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-

2,00

6,00

2,000

2,000

4,00

4,00

12,00

12,00

2,66

3,49

10,64

41,88

A RIPORTARE

6°072,32

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°072,32

RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali

A RIPORTARE

6°072,32

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°072,32

7
04.13.080.00
1a

[mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]
Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da
parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Segnali [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Segnali [mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali
[mesi: 6]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Segnali
[mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Segnali [mesi: 6]

5,00

2,000

10,00

10,00

1,29

12,90

A RIPORTARE

6°085,22

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6708

5,22

8
04.13.140.00
1a

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Segnali [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Segnali [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Segnali
[mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Segnali [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Segnali [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Segnali
[mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Segnali [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Cartelli [mesi: 6]

2,00

2,00

1,37

2,74

A RIPORTARE

6°087,96

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°087,96

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Cartelli [mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Cartelli
[mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
viabilita di cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Messa a dimora di piante-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Formazione di tappeto erboso-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Cartelli [mesi: 6]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Cartelli
[mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per

A RIPORTARE

6°087,96

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°087,96

9
02.10.260.00
1

10
04.13.160.00
1a

le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Cartelli [mesi:
6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Cartelli [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Cartelli
[mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Cartelli [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto
resistente agli urti e all'acqua; costo mensile.

SOMMANO cad.*mesi

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145;
costo semestrale.

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in c.a. eseguita con
mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
DEMOLIZIONI-Demolizione eseguita con mezzi
meccanici-Demolizione di strutture in muratura eseguita
con mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di impianti-Rimozione di impianti-
Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di opere in ferro-Rimozione di
ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di pavimenti-Rimozione di
pavimento in battuto-Cartelli [mesi: 6]

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI-
RIMOZIONI-Rimozione di sottofondi-Rimozione di
massetto-Cartelli [mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-Cartelli
[mesi: 6]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-

1,00

9,000

1,00

1,00

9,00

9,00

2,32

4,89

2,32

44,01

A RIPORTARE

67134,29

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

67134,29

Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
viabilita di cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
idrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Messa a dimora di piante-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-Piantumazione e
posa superfici verdi-Formazione di tappeto erboso-Cartelli
[mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Cartelli [mesi: 6]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Cartelli [mesi: 6]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Cartelli
[mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Protezione degli scavi-
Protezione delle pareti di scavo-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a macchina-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Rinterri e rinfianchi-
Rinterro di scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]
LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
elevazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in
elevazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI STRUTTURALI-CEMENTO ARMATO-Strutture in
fondazione in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in

A RIPORTARE

67134,29

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67134,29

11
02.10.220.00
1

12
01.01.130.00
1a

fondazione-Cartelli [mesi: 6]

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE-Strutture
in c.a.-Inghisaggio ferri in elementi strutturali-Cartelli [mesi:
6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Cartelli [mesi: 6]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di ringhiere e parapetti-
Cartelli [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-Cartelli
[mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Cartelli [mesi: 6]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Cartelli [mesi: 6]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]

Solai in c.a.-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]

Solai in c.a.-Lavorazione e posa ferri di armatura per
solaio in c.a. o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria
ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo
mensile.

POSA CONDUTTURE-Posa di conduttura fognaria-
Semaforo [mesi: 1]

POSA CONDUTTURE-Pozzetti di ispezione e opere
d'arte-Semaforo [mesi: 1]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato-
Semaforo [mesi: 1]

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI-IMPIANTI-
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche-
Semaforo [mesi: 1]

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Posa sostegni-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Semaforo [mesi: 1]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Apparecchi
illuminanti-Montaggio di apparecchi illuminanti-Semaforo
[mesi: 1]

OPERE COMPLEMENTARI-Posa di segnaletica verticale-
Semaforo [mesi: 1]

OPERE COMPLEMENTARI-Realizzazione di segnaletica
orizzontale-Semaforo [mesi: 1]

OPERE COMPLEMENTARI-Pulizia di sede stradale-
Semaforo [mesi: 1]

SEDE STRADALE-Formazione di rilevato stradale-
Semaforo [mesi: 1]

SEDE STRADALE-Formazione di fondazione stradale-
Semaforo [mesi: 1]

SEDE STRADALE-Formazione di manto di usura e
collegamento-Semaforo [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
dimensione L 3.50 m, H 2.00 m, con maglia zincata e
tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio
del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il
primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]
- prima fase

SOMMANO cad*mesi

1,00

55,00

5,000

5,000

2,00

2,00

5,00

5,00

275,00

275,00

2,52

34,34

73,85

5,04

171,70

20°308,75

A RIPORTARE

26'619,78

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'619,78

13
01.03.001.00
1a

14
10.39.160.00
1a

15
01.06.360.00
1b

16
01.06.001.00
1a

17
01.06.020.00
1a

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto
non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione,
il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese

Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Scotico di terreno
vegetale dall'area di cantiere-Elettropompe

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi a sezione ristretta-
Scavo a sezione ristretta-Elettropompe

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di sbancamento-
Scavo di sbancamento-Elettropompe

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi di splateamento-
Scavo di splateamento-Elettropompe

LAVORI MOVIMENTO TERRA-Scavi eseguiti a mano-
Scavo eseguito a mano-Elettropompe

Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-
Aggottamento e deflusso delle acque

SOMMANO ora

Box con coperchio e serratura con pareti laterali parziali, in
acciaio verniciato,con capacita di nr. 4 fusti verticali per
liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in
acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato
zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato.
Dimensioni : 1380x1340x1460 h.Volume di raccolta 280 I-
costo per mese

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Stoccaggio sostanze pericolose - Box [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi:
1]

1,00

1,00

1,00

5,00
5,00

2,000

2,000
5,000

10,00
50,00

60,00

50,00

50,00

1,000

9,000

9,000

1,00

1,00

9,00

9,00

9,00

17,18

2,00

67,85

341,94

1°030,80

100,00

67,85

3°077,46

A RIPORTARE

9,00

307895,89

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,00

30°895,89

18
01.06.100.00
1a

19
02.09.040.00
1a

20
02.09.100.00
1a

21
02.09.020.00
1a

22
02.09.080.00
2

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il
primo mese.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici
[mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Conduttori

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Conduttori

SOMMANO ml

Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente
con estremita filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto
in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di
battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm
18.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Dispersori

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Dispersori

SOMMANO cad.

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo
di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il
simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm
20x20x20.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Pozzetti

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Pozzetti

SOMMANO cad.

Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Collegamenti
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Collegamenti

1,00

9,000

9,00

9,00

9,00

20,00

20,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

322,54

86,25

25,34

17,86

25,81

2'902,86

776,25

506,80

107,16

154,86

A RIPORTARE

6,00

357343,82

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

35'343,82

23
02.09.080.00
1

24
02.10.060.00
1a

25
01.07.001.00
1

26
01.08.001.00
5b

27
08.35.040.00
2

28
08.35.040.00
5

29

SOMMANO cad.

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di messa a terra del cantiere-Collegamenti
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-
Collegamenti

SOMMANO cad.

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica
da 32 A; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare
TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10
cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di
cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e
medicazione

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato installato a parete con
apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
prezzo € compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe 144BC ;
costo mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore
[mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione; costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione;
costo ad personam.

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora

Elmetto con rigidita laterale elevata, in policarbonato |,

1,00

9,000

6,00

6,00

6,00

9,00

9,00

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

10,00

10,00

8,71

6,79

26,45

14,30

6,09

60,54

60,54

52,26

40,74

238,05

14,30

12,18

302,70

605,40

A RIPORTARE

36609,45

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36'609,45

07.30.020.00
1

30
07.31.020.00
3

31
07.31.140.00
1

32
07.28.280.00
1

33
07.34.001.00
1

34
07.34.040.00
1

35
07.34.035.00
1

36
07.29.001.00
1

speciale dielettrico  isolamento elettrico 440 Vca ;
resistente alle basse temperature (-20 °C) ; resistenza al
calore, bardatura regolabile e fascia antisudore; conforme
alle norme vigenti ; peso: g 350; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto
[mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme
alla norme in materia (protezione contro le aggressioni
meccaniche), lunghezza cm 25; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -
Guanti [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC,
lunghezza 25 cm, conforme alla normativa vigente; costo
mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -
Guanti [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Schermo  per saldatori, a mano,costituito da
materialetermoplastico ; conforme alle norme vigenti; costo
mensile

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso -
Schermo [mesi: 1]

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso -
Schermo [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Completo composto da Gaicca + Pantalone in massawa (
250/g m2) , colore bianco, con bottoni e tasche laterali;
costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -
Completo [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi

Cappotto antipioggia in PVC/ poliestere/PVC bispalmato
con cappucio fisso, di colre giallo, costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -
Completo [mesi: 6]

SOMMANO cad.*mesi

Giacca alta visibilita , tessuto impermeabile e traspirante
con cuciture nastrate, triplo uso colore giallo, fodera in
rete; giubbino interno impermeabile foderato con trapunta
imbottita, maniche staccabili trapuntate con polsino a
maglia; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -
Giacca [mesi: 6]

SOMMANO cad.*mesi

Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non
metallico e con suola in poliuretano bidensita, antiscivolo,
antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle
norme vigentii ; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe -
Scarpe [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

5,00

10,00

5,00

1,00

5,00

2,00

2,00

5,00

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,00

15,00

30,00

30,00

15,00

15,00

3,00

3,00

15,00

15,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,00

15,00

2,53

7,05

0,29

2,08

2,65

0,96

5,78

7,74

37,95

211,50

4,35

6,24

39,75

5,76

34,68

116,10

A RIPORTARE

37°065,78

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°065,78
37 Mascherina per polveri a bassa nocivita. Efficienza filtrante
07.32.040.00 |superiore all' 80% per particelle con granulometria media
1 di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe
FFP1.
- 50,00
SOMMANO cad. 50,00 1,25 62,50
38 Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina
07.29.080.00 |anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme
1 alle norme vigenti; costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe -
Stivali [mesi: 1] 5,00 3,000 15,00
SOMMANO n.*mesi 15,00 4,13 61,95
39 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di
07.33.001.00 |campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche
1 di piccole dimensioni, conforme alla normativa vigente,
SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti
auricolari 100,00
SOMMANO n. 100,00 0,70 70,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°260,23
TOTALE euro 37°260,23

SALO', 31/08/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: GARDA UNO SPA [ v.1/39]




